ZAC DU MESNIL

ANNEXE 4 AU CCCT

CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS GENERALES
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Dans la suite du présent document des limites de prestations générales, on entend par:
* Desserte : le réseau structurant

 Branchement : la liaison entre le réseau structurant et la distribution intérieure, y compris comptage suivant
le cas. (Prestations réalisées par les concessionnaires)

» Raccordement : distribution de I'installation aprés comptage ou extrémité de branchement

 CU LHSM : Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
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SHEMA ou CU apres

remise des voiries et des| CONSTRUCTEUR | CONCESSIONNAIRE COMMENTAIRE
réseaux
1-PRESTATIONS DE DESSERTE DE CHANTIER
1-1- Acces chantier carossable X Reéalisé par le constructeura ses.frais ) N
Le Constructeur assurera l'entretien de l'accés et de la voirie
X La SHEMA assurera une desserte a proximité de l'ilot.
1-2 - Alimentation de chantier en eau X Le constructeur aura a sa charge les demandes dautorisation auprés du concessionnaire, les
demandes de branchement et de consommation de chantier. |l réalisera ses raccordements.
La SHEMA assurera un point de raccordement a proximité sans étre tenu de créer un poste de
X . . ) -
1-3 - Alimentation de chantier en électricité transformation durant‘la période de chantier. (Réseau dfa dgsserte)
X Le constructeur aura a sa charge les demandes d'autorisation, les demandes de branchement et de
consommation de chantier. Il réalisera ses raccordements.
1-4 - Panneau de chantier X Confection et mise en place d'un panneau de chantier soumis a l'accord de SHEMA.
1-5 - Planning X Le Constructeur remettra a la SHEMA un planning de ses travaux au démarrage du chantier.
1-6 - Plan de circulation, stationnement et sigalisation de chantier X Réalisation d'un plan de circulation, stationnement et de signalisation de chantier soumis a l'accord
de la SHEMA
1-7 - Cléture de chantier X M,ise er,1 plac_e d'une cléturg de chantier _agréée_ par §HEMA en périphérie de I'opération pouvant étre
déplacée suivant les besoins des chantiers voisins a la charge du constructeur.
. . Plan d'installation de chantier soumis a I'accord de SHEMA avant le démarrage des travaux, pour
1-8 - Installation de chantier X . i ) . . -
prise en compte du respect des riverains et des contraintes des chantiers voisins.
2 - TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
Le Constructeur réalisera ses terrassements dans les limites de son lot, de son flot et évacuera les
terres excédentaires. Sont a la charge du Constructeur, la démolition des obstacles rencontrés, le
bouchement des cavités trouvées, la mise a niveau des plates-formes des batiments et tous
travaux de terrassement nécessaires jusqu'a la limite du macrolot ou de I'ilot, y compris les rampes
2-1 - Terrassements X R - : - N )
d'accés aux parkings souterrains. Le Constructeur devra un remblai de compacité identique a celles
des terrains voisins et fournira a SHEMA les essais de portance nécessaires demandés.En dehors
des limites de son macrolot ouflot, le Constructeur demandera a la SHEMA l'autorisation et les
conditions de réalisation de ses travaux.
X La SHEMA réalisera a l'exeption des macrolots, les structures de chaussées et bordures surles
e . " emprises "publiques”.
2-2 Voiries "publiques” et bordures X Au sein des macrolots, le constructeur réalisera les structures de chaussées, parkings, bordures
sur les espaces "communs”.
X SHEMA assurera les aménagements situés a l'extérieur des flots.
2-3 Domaine public existant et futur X Les raccordements aux héberges existantes situées sur le domaine public seront a la charge du
constructeur et soumis a l'accord de SHEMA.
2-4 Réseau eaux usées X X Suivant synoptique joint ci-apres.
2-5 Réseau eaux pluviales X X Suivant synoptique joint ci-apres.
2-6 Réseau eau potable X X X Suivant synoptique joint ci-aprés.
2-7 Réseau gaz naturel X X X Suivant synoptique joint ci-aprés. -
2-8 Réseau électrique X X X Suivant synoptique joint ci-aprés.
2-9 Réseaux télécommunications (téléphone et fibre) X X Suivant synoptique joint ci-aprés.




Adduction Eau Potable

Réseau de desserte Desserte = réseau structurant dans I'emprise de la voie publique SHEMA, apres validation de la CU LHSM
N
Vanne d’isolement
. > branchement Branchement = prise en charge sur le réseau structurant, conduite, vanne Réalisé au frais du constructeur par le
Conduite de branchement Domaine public d’isolement, coffret de comptage calorifugé concessionnaire aprés demande du constructeur.
A 4
— —_—————————e e X
Citerneau AEP
ou Fosse a compteur calorifugé R
> raccordement Domaine privé Raccordement Constructeur apres avis SHEMA (position du
) citerneau).
Conduite de raccordement
pd
Collecte des eaux usées
Réseau de desserte Desserte = réseau structurant dans I'emprise de la voie publique SHEMA, aprés validation de la CU LHSM
Raccordement
o branchement ) ) Branchement = raccordement sur le réseau structurant, canalisation (@160 ou Réalisé au frais du constructeur par le
Canalisation de branchement Domaine public 200 mm) et boite a passage direct ou regard en attente concessionnaire aprés demande du constructeur.
h 4
______________________________ X———-
’: Regard ou boite a passage
i direct raccordement Domaine privé Raccordement Constructeur apres avis SHEMA (position du regard de
branchement).
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Collecte des eaux pluviales

Raccordement sur une conduite

Réseau de desserte

Piquage

Canalisation de branchement branchement
‘: Regard de branchement ou

boite a passage direct raccordement

Raccordement dans une noue

Réseau de desserte
Noue de collecte

Ouvrage de raccordement branchement
Canalisation de branchement
Regard ou boite a passage

direct raccordement

4"'”””

Domaine public

Domaine privé

Domaine public

Domaine privé

Desserte = réseau structurant dans I'emprise de la voie publique

SHEMA, aprés validation de la CU LHSM

Branchement piquage sur le réseau structurant, canalisation et regard de
branchement

Réalisé au frais du constructeur par le
concessionnaire aprés demande du constructeur.

Raccordement : canalisation

Constructeur aprés avis de la SHEMA (position du
regard de branchement).

Desserte = réseau structurant dans I'emprise de la voie publique

SHEMA, aprés validation de la CU LHSM

Raccordement dans la noue, ouvrage de descente d’eau magonné, canalisation
et regard de branchement

Réalisé au frais du constructeur par le constructeur
sous contrdle de la SHEMA

Raccordement : noue

Constructeur aprés avis de la SHEMA (position du




Domaine public

Domaine privé




Desserte en électricité basse tension - tarif bleu - puissance < 36 kVA

Réseau d\e desserte — réseau public BT Desserte = réseau structurant basse tension dans I'emprise de la voie publique | SHEMA et concessionnaire
. Domaine public
Cable de branchement > branchement Branchement = foncage sous chaussée, cable, coffret de branchement Réalisé au frais du constructeur par le

- - _}{ _____ concessionnaire aprés demande du constructeur

: J

i Coffret de branchement ) Domaine privé

> raccordement Raccordement : installation Constructeur selon la norme en vigueur aprés avis

. SHEMA (position du coffret).

J

Desserte en électricité basse tension - tarif jaune - puissance entre 36 kVA et 250 kVA

Poste public transformateur HTA/BT Poste transformateur HTA/BT + alimentation HTA SHEMA et concessionnaire
3\
Domaine public
Céable de branchement BT > branchement Branchement = fongage sous chaussée, cable, raccordement sur poste Réalisé au frais du constructeur par le
____________________________ Y _ transformateur concessionnaire aprés demande du constructeur
A
4 J
i Coffret de coupure . -
. Domaine prive
> raccordement Raccordement : installation Constructeur selon la norme en vigueur aprés avis
- SHEMA (position du coffret).
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Desserte en électricité moyenne tension - tarif vert - puissance > 36 kVA

Réseau de desserte
Cable de branchement HTA branchement
\
- Poste privé transformateur HTA/BT
Cable de branchement BT > raccordement

Coffret de branchement

Domaine public

Domaine privé

Desserte en réseaux de télécommunication (téléphone et fibre)

desserte
Chambre de tirage

> branchement
Fourreaux et cables de branchement

S ) 4

Domaine public

_______________________ \________Ar___'

Citerneau ou chambre de tirage

Domaine privé

Poste transformateur HTA/BT + alimentation HTA

Réalisé au frais du constructeur par le
concessionnaire aprés demande du constructeur
Branchement = fongage sous chaussée, cable, raccordement sur poste, coffret Réalisé au frais du constructeur par le

de branchement

concessionnaire aprés demande du constructeur

Raccordement : installation

Constructeur selon la norme en vigueur

Desserte = réseau structurant dans I'emprise de la voie publique

SHEMA et concessionnaire

Branchement = fongage sous chaussée, fourreaux aiguillés, citerneau

Réalisé au frais du constructeur par le concessionnaire

aprés demande du constructeur

Raccordement : installation

Constructeur selon la norme en vigueur apres avis
SHEMA ( position de la chambre).

Cablage

Concessionnaire sur la demande et a la charge
financiére du constructeur
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